



Termes de référence

Production de la vidéo de capitalisation des acquis des activités du projet JRA-JAC

Projet : De Jeunes Repentis Armés à Jeunes Acteurs de Changement positif (JRA-JAC)

Mis en œuvre par le consortium Think Peace, CellRad-Mali

Sur financement du Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF)

Janvier 2025

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Depuis janvier 2022, le projet « Jeunes Repentis Armés à Jeunes Acteurs de Changement positif (JRA-JAC) » intervient à Koro, Bankass, Ménaka, Gao et Ansongo pour mener des actions de prévention de l'extrémisme violent à l'endroit des ex-combattants et ex-détenus. Dans sa stratégie, le projet privilégie l'inclusion des communautés afin d'insuffler une prise de conscience et de transformer les combattants repentis et ex-détenus, acteurs de violence en acteurs de changement positif. Pour ce faire, le projet prévoit un mécanisme de démobilisation, de soutien et de réinsertion socio-économique de ces ex-combattants, ex-détenus y compris d'autres acteurs affectés par les groupes extrémistes.

Actuellement, le projet a entamé sa phase de clôture marquant ainsi une période clé pour l'évaluation des résultats. En cette fin du projet, l'équipe projet a estimé qu'il faut chercher à comprendre les perceptions des communautés sur les activités, les difficultés rencontrées, les solutions aux difficultés, les leçons apprises et les bonnes pratiques dont les analyses aboutiront à une capitalisation des résultats / effets produits. Ce processus de capitalisation sera réalisé par un consultant.

C'est dans cette dynamique qu'il convient d'organiser une mission de capitalisation des acquis du projet en format vidéo dans les différentes localités. Pour ce faire, une équipe de media fera des déplacements dans certaines localités d'intervention du projet et des prises de contacts avec certaines équipes de terrain pour prendre les images (photos et vidéos) des témoignages et constater les résultats produits dans le cadre du projet. Les résultats issus des différents entretiens avec les bénéficiaires serviront de support pour matérialiser la capitalisation des acquis.

Cette production de vidéo de capitalisation des acquis des activités phares du projet JRA-JAC permettra de partager avec les partenaires, les réussites, difficultés, défis et opportunités.

Les présents termes de référence donnent les principales directives qui guideront la production de la capitalisation des acquis des activités du projet JRA-JAC.

II- OBJECTIF GLOBAL

L'objectif global de cette activité de capitalisation est de faire une production vidéo synthétisant les résultats et les acquis issus de la réalisation des activités du projet JRA-JAC qui sera partagée avec les partenaires et diffusées par la WebTV de la Paix de Think Peace.

III- OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les objectifs spécifiques de cette capitalisation sont de :

- Identifier et documenter les effets produits par le projet dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent et de la réintégration des ex-combattants et ex-détenus ;
- Recueillir les témoignages des bénéficiaires (ex-combattants, ex-détenus, jeunes et femmes) et autres parties prenantes du projet afin d'enrichir l'analyse des résultats ;
- Réaliser une vidéo de capitalisation mettant en avant les réussites, les défis, et les opportunités identifiées dans les localités d'intervention.

IV- RESULTATS ATTENDUS

Au terme de cette activité, les résultats suivants sont attendus :

- Les effets produits par le projet dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent et de la réintégration des ex-combattants et ex-détenus, sont constatés et documentés.
- Les témoignages des bénéficiaires (ex-combattants, ex-détenus, jeunes et femmes) et autres parties prenantes du projet afin sont recueillis et intégrés dans l'analyse.
- Une vidéo de capitalisation résumant les interventions phares du projet est produite et diffusée sur la Web TV de Think Peace.

V- MÉTHODOLOGIE

Cette production de vidéo de capitalisation sera axée sur les interventions du projet dans l'ensemble des localités avec l'implication des points focaux et de l'équipe projet. Pour la réalisation de l'activité de capitalisation, les étapes seront les suivantes :

❖ Etape préparatoire :

- Elaboration des TDR ;
- Sélection et contractualisation du consultant chargé de la production ;
- Elaboration et signature du contrat du consultant ;
- Information des acteurs intervenant dans le processus.

❖ Etape de réalisation :

- Collecte des données sur le terrain avec l'implication des points focaux et de l'équipe projet ;

- Prises d'images et de vidéos (témoignages, activités communautaires, infrastructures rénovées, etc.) ;
- Entretiens avec les bénéficiaires et les parties prenantes pour enrichir le contenu.

❖ **Etape d'analyse et de production**

- Analyse des données recueillies pour dégager les leçons apprises et les bonnes pratiques ;
- Montage de la vidéo avec un narratif cohérent mettant en avant les résultats clés.

VI- GROUPES CIBLES :

Les participants ciblés pour cette activité incluent :

- L'équipe de coordination du projet ;
- Les points focaux des zones d'intervention ;
- Les ex-combattants et ex-détenus (bénéficiaires du projet) ;
- Les jeunes et femmes (bénéficiaires du projet) ;
- Les membres des COMPRAC nationale et régionales ;
- Les membres des GAP (Groupes d'accompagnement Psychosocial) ;
- Les membres des Comités de conciliation communautaire des zones d'intervention ;
- Les autorités locales des zones d'intervention ;
- Les personnes ressources et autres parties prenantes impliquées dans le projet.

VII- DATE ET LIEU

La capitalisation se déroulera en janvier 2025 dans les localités d'intervention du projet.

VIII- Considérations du genre

Cette activité de capitalisation observera les considérations du genre à travers les jeunes et les femmes. De plus, les personnes handicapées seront considérées et prises en compte dans la mise œuvre de ces activités.